

Septiembre 6, 2023  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2023/002300

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**

CONCURSO: **LPE-ITIFE-N001-2023**  
RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN DIVERSAS  
ESCUELAS DE LOS MUNICIPIOS DE MIGUEL ALEMAN Y REYNOSA,  
TAMAULIPAS. (PAQUETE 41 PROGRAMA FAM BÁSICO 2023)

Se comunica que la Subcomisión para la Licitación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se hace necesario **el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación arriba referida**, programada para las 15:00 hrs. del día 6 de septiembre de 2023, **modificándose para las 14:55 hrs., del día 8 de Septiembre de 2023**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos (Sala anexa para eventos del ITIFE), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, C.P. 87083.



Recibi copia  
Contraloria


Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

Recibi  
Alberto Mansilla Zamora  
06-09-23



RECIBI  
ADRIANA ME  
6-09-23