

Octubre 4, 2023
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2023/002874

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N014-2023

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO MARTE R. GÓMEZ, EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, tiene a bien diferir la fecha de notificación de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 04 de octubre de 2023, modificándose para las 15:15 hrs. del día 11 de octubre de 2023**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

Recibi copia.
Dir. Jurídica.

c.c.p Archivo
JSR