

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N051-2023**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA – MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **10:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	\$23,410,540.61
GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	\$25,345,688.78
MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.	\$25,690,860.66
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRIAS, S.A. DE C.V.	\$23,291,287.33
CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	\$28,663,688.36
VIOO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$32,800,216.70
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ	\$24,798,955.35
GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$25,922,558.83
3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO FUE ACEPTADA
EDWIN HAZAEL SÁNCHEZ MANSILLA	\$30,675,865.16
TRYXSA, S.A. DE C.V.	\$26,631,781.81
MEZCLAS ASFALTICAS SALINAS, S.A. DE C.V.	\$29,206,199.18
CONSTRUCCIONES BECKA 29, S.A. DE C.V.	\$30,299,569.23
TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$28,533,493.30
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	\$27,531,208.12

**Nota:**

En el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en su numeral 19 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", apartado 19.2. "PRIMERA ETAPA" se indica que La SOP no recibirá las proposiciones de los LICITANTES que no cumplan con la presentación de dicha documentación o de aquellas que sean presentadas de manera incompleta:

No fue aceptada la proposición de la empresa **3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, debido a que, en la documentación complementaria, la documentación que presenta en el apartado IX, que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar en

*Roberto*

este anexo, copias de los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:” no acredita el capital contable requerido.

Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en las Bases de Licitación, para acreditar la capacidad financiera.

Por lo anterior, la empresa **3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo indicado en el anexo AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES” que en su numeral 12 “EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA NECESARIA”, segundo párrafo a la letra dice: El LICITANTE deberá acreditar que cuenta con el capital contable de \$12,000,000.00, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, además deberá acreditar que cuenta con la capacidad financiera suficiente para la ejecución de los trabajos que se deriven del contrato correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 19.2. PRIMERA ETAPA de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:00 hrs. del día 07 de diciembre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	
CARGO	NOMBRE Y FIRMA

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE

JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA

  
JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

  
JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP

  
DELFINA NIETO ORTIZ

*ML*

**POR LOS LICITANTES**

LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
-----------	----------------------------------

CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

  
ROBERTO OTHONIEL CERVANTES BARRON

GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.

  
CRISTIAN GARCIA GUTIERREZ

MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.

  
JESUS CRUZ LEON

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRIAS, S.A. DE C.V.

  
JOSÉ JUAN GOMEZ MONTOYA

CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.

  
JUAN ANTONIO ROJAS GUTIERREZ





VIOO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

  
ALONDRA MARGARITA SEGURA TORRES

JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ

  
ERIKA BANDA VEGA

GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
ERIK RAMIREZ SANCHEZ

3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
OMAYRA ACOSTA SANCHEZ

EDWIN HAZAEL SÁNCHEZ MANSILLA

  
KAREN ESTEFANIA GOMEZ ALEMAN

TRYXSA, S.A. DE C.V.

  
NICOLAS HEREDIA SOTELO


MEZCLAS ASFALTICAS SALINAS, S.A. DE C.V.

  
JESUS MAURO HERNANDEZ VAZQUEZ

CONSTRUCCIONES BECKA 29, S.A. DE C.V.

  
ALEXIS ARMANDO GALLEGOS FUENTES

TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

  
ANGEL EDUARDO NUÑEZ BALTAZAR

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.

  
ELIZABETH ZAVALA GUZMAN

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N051-2023

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA - MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA							
	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRIAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	VIOO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ	GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$23,410,540.61	\$25,345,688.78	\$25,690,860.66	\$23,291,287.33	\$28,663,688.36	\$32,800,216.70	\$24,798,955.35	\$25,922,558.83
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	2°	4°	5°	1°	10°	14°	3°	6°

RESUMEN	EMPRESA							
	3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EDWIN HAZAEL SÁNCHEZ MANSILLA	TRYKSA, S.A. DE C.V.	MEZCLAS ASFALTICAS SALINAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S.A. DE C.V.	TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	NO FUE ACEPTADA	\$30,675,865.16	\$26,631,781.81	\$29,206,199.18	\$30,299,569.23	\$28,533,493.30	\$27,531,208.12	
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición		13°	7°	11°	12°	9°	8°	

Rubato C.

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: **LPE-N051-2023**

Hora y Fecha: **10:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023**

**Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA - MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS**

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS												
		CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIAS, S.A. DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: PROYECTA, MAQUINARIAS, PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y FRIAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	VIICO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ	GUIEGSA CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	JMGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

  
**Roberto C.**



## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N051-2023

Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

**Referente a:** PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA - MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																		
		EDWIN HAZAEL SÁNCHEZ MANSILLA	TRYXSA, S.A. DE C.V.	MEZCLAS ASFÁLTICAS SALINAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES BECA-28 S.A. DE C.V.	TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SADE C.V.													
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**  
No. de Concurso: LPE-N051-2023 Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA - MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS												
		CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y DINAMICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ORGANIZADORA FRANS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	VICO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAGIEZ	GUEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS. COSTO POR FINANCIAMIENTO. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	DESGLOSE DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	ANALISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACION DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	CATALOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side that appears to be 'Roberto C.']*



**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**  
No. de Concurso: LPE-N051-2023 Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

**Referente a:** PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA - MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																		
		EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA	TRYSSA, S.A. DE C.V.	MEZCLAS ASFÁLTICAS SALINAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S.A. DE C.V.	TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, S.A. DE C.V.													
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS. COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS. CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS. CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANGO DE OBRA. FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Roberto C.' and various scribbles.]*

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N051-2023

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A CARR. VICTORIA - MONTERREY, (CUERPO NORTE) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA							
	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRIAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	VIOO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ	GUIESSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	61 23'410,540	78 25'345,688	66 25'690,860	33 23'291,287	36 28'663,688	70 32'800,216	35 24'798,955	83 25'922,558
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	27	40	50	10	100	140	30	60

RESUMEN	EMPRESA						
	3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EDWIN HAZAEL SÁNCHEZ MANSILLA	TRAYSA, S.A. DE C.V.	MEZCLAS ASFALTICAS SALINAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S.A. DE C.V.	TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	No fue aceptada	16 30'675,865	81 26'631,781	18 29'206,199	23 30'299,569	30 28'533,493	12 27'531,208
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición		30	70	110	120	90	80

Roberto C.