

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N052-2023**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO PONIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A AV. LAS TORRES, (CUERPO SUR) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	\$20,001,421.25
MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.	DESECHADA
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRIAS, S.A. DE C.V.	\$17,182,813.05
CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	\$21,810,980.96
VIOO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$22,586,944.31
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ	\$18,103,209.15
GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$19,499,318.40
3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$18,171,330.28
GRUPO FORMADO POR: TRYXSA, S.A. DE C.V.; Y RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO FUE ACEPTADA
TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO FUE ACEPTADA
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	\$21,254,944.85
PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V.	\$18,149,133.93
GRUPO EDSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$23,476,203.00

Nota:

- I- En el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en su numeral 19 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", apartado 19.2. "PRIMERA ETAPA", se indica que: "Se desecharán aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las proposiciones desechadas serán devueltas por la SOP a los LICITANTES que así lo requieran, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACIÓN, transcurrido este plazo la SOP procederá a su destrucción para garantizar la confidencialidad de la información".

Fue desechada la proposición de la empresa **MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.**, ya que en su PROPOSICION ECONOMICA no presenta los documentos que corresponden al ANEXO AE3 "RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES".

II- En el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en su numeral 19 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", apartado 19.2. "PRIMERA ETAPA", se indica que La SOP no recibirá las proposiciones de los LICITANTES que no cumplan con la presentación de dicha documentación o de aquellas que sean presentadas de manera incompleta:

No fue recibida la proposición de la empresa **GRUPO FORMADO POR: TRYXSA, S.A. DE C.V.; Y RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, debido a que, en la documentación complementaria de la empresa RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , NO PRESENTA los documentos solicitados en el apartado IX, que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar en este anexo, copias de los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

III- En el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en su numeral 19 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", apartado 19.2. "PRIMERA ETAPA", se indica que La SOP no recibirá las proposiciones de los LICITANTES que no cumplan con la presentación de dicha documentación o de aquellas que sean presentadas de manera incompleta:

No fue recibida la proposición de la empresa **TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**, debido a que, en la documentación complementaria, NO PRESENTA los documentos solicitados en el apartado I, que a la letra dice: "ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la convocante, o en su caso, quien haya adquirido las bases de licitación por internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o transferencia bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo.

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:05 hrs. del día 07 de diciembre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS**

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
-------	----------------

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE



JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA




JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP




DELFINA NIETO ORTÍZ

POR LOS LICITANTES


LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
-----------	----------------------------------

GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.



CRISTIAN GARCÍA GUTIERREZ

MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.



JESUS CRUZ LEON

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRIAS, S.A. DE C.V.




JOSE JUAN GOMEZ MONTOYA


CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.




JUAN ANTONIO ROJAS GUTIERREZ



VIOO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.



ALONDRA MARGARITA SEGURA TORRES

JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ



ERIKA BANDA VEGA

GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ERIK RAMIREZ SANCHEZ

3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



OMAYRA ACOSTA SANCHEZ

GRUPO FORMADO POR: TRYXSA, S.A. DE C.V.; Y
RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



NICOLAS HEREDIA SOTELO

TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.




ANGEL EDUARDO NUÑEZ BALTAZAR

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.



ELIZABETH ZAVALA GUZMAN

PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V.





ROBERTO CERVANTES BARRON

GRUPO EDSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



EDUARDO TORRES CASTILLO



CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N052-2023 Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO PONIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A AV. LAS TORRES, (CUERPO SUR) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA							
	GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRIAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	VIVO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ	GUESSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$20,001,421.25	DESECHADA	\$17,182,813.05	\$21,810,980.96	\$22,586,944.31	\$18,103,209.15	\$19,499,318.40	\$18,171,330.28
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	6°		1°	8°	9°	2°	5°	4°

RESUMEN	EMPRESA					
	GRUPO FORMADO POR: TRYXSA, S.A. DE C.V.; Y RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, S.A. DE C.V.	PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V.	GRUPO EDOSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	NO FUE ACEPTADA	NO FUE ACEPTADA	\$21,254,944.85	\$18,149,133.93	\$23,476,203.00	
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición			7°	3°	10°	

Roberto C.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N052-2023 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO PONIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A AV. LAS TORRES, (CUERPO SUR) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS									
		GRUPO FORMADO POR: PROYECTA, S.A. DE C.V. Y PROYECTOS Y PROYECTOS DE ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCORA Y URBANIZADORA TRIAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCIONES PERDOLI, S.A. DE C.V.	VICO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	JOSE FRANCISCO VAQUEZ SANCHEZ	QUIJERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: TROSA, S.A. DE C.V. Y RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
AE 1	CARTA COMPROMISO.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 15A	RESÚMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

NO FUE ACEPTADA

[Handwritten signatures and initials]

Roberto C.

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N052-2023 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO PONIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A AV. LAS TORRES, (CUERPO SUR) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS			
		TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GVL, S.A. DE C.V.	PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V.	GRUPO ERSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	/	/	/	/
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	/	/	/	/
AT 3	RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	/	/	/	/
AT 4	MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	ACEPTADA	/	/	/
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	/	/	/	/
AT 6	MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA.	/	/	/	/
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.	/	/	/	/
AT 8	DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	ACEPTADA	/	/	/
AT 9	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	/	/	/	/
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	/	/	/	/
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.	/	/	/	/
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.	/	/	/	/
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	/	/	/	/
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.	/	/	/	/
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	/	/	/	/

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "Roberto C." and other initials.

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N052-2023 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO PONIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A AV. LAS TORRES, (CUERPO SUR) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS				
		TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, S.A. DE C.V.	PREMIERCLAS LA JOYA, S.A. DE C.V.	GRUPO EDSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
AE 1	CARTA COMPROMISO.		/	/	/	
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN		/	/	/	
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		/	/	/	
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS		/	/	/	
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO		/	/	/	
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO		/	/	/	
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD		/	/	/	
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES		/	/	/	
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		/	/	/	
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS		/	/	/	
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS		/	/	/	
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS		/	/	/	
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE		/	/	/	
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO		/	/	/	
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO		/	/	/	
AE 15	CATALOGO DE CONCEPTOS		/	/	/	
AE 15A	RESÚMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS		/	/	/	
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA		/	/	/	
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS		/	/	/	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and initials like 'Raberto' at the bottom.

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N052-2023 Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO PONIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A AV. LAS TORRES, (CUERPO SUR) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA							
	GRUPO FORMADO POR: PROYEXTRA, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRIAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	VICO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ	GUIEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3MGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	25 20'001,421	DESE-	17'182,813	96 21'810,980	31 22'586,944	15 18'103,209	40 19'499,318	28 18'171,330
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	6º	-	19º	8º	9º	2º	5º	4º

RESUMEN	EMPRESA				
	GRUPO FORMADO POR: TRYKSA, S.A. DE C.V.; Y RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GTL, S.A. DE C.V.	PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V.	GRUPO EDOSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	NO FUE	NO FUE	85 21'254,944	93 18'149,133	00 23'476,203
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	-	-	7º	3º	10º

0

X

FB

Roberto C.

MB

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N052-2023 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 30 de noviembre de 2023

Referente a: PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16), CUERPO PONIENTE Y AVENIDA ORIENTE-PONIENTE DE LA CALLE 16 A AV. LAS TORRES, (CUERPO SUR) ETAPA 1, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																		
		GRUPO FORMADO POR: INGENIERIA Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y MANEJO DE DINAMICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PRIS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES FERDOL, S.A. DE C.V.	VVOO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ	IGUESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	IMMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: TRYSA, S.A. DE C.V.; Y RAMCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.										
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 3	RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 9	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Roberto' and other initials like 'K', 'M', and 'A'.

Handwritten text at the bottom of the table: "NO FCE" and "ACEPTADO" in blue ink.