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Para los efectos de la presente Concesión y anexos, se entenderá por: 
 
Accionista o Socio Original.- El o los socios o accionistas de la sociedad mercantil de propósito 
específico en su calidad de Desarrollador, al momento de la constitución de ésta, los cuales se 
enlistan en el Anexo 21 (Accionistas Originales) del CAPP. 
 
Acreedor.- La o las entidades o instituciones participantes del sistema financiero o que puedan 
legalmente realizar operaciones en México, distintas a las Filiales del Desarrollador, que otorguen 
Financiamiento para el Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, 
Conservación y Explotación, total o parcial de la Carretera  y/o para sustituir parcial o totalmente 
dicho Financiamiento o para ser aplicado a los fines establecidos en el CAPP. 
 
Año Calendario de la Concesión.- El periodo de doce meses, que se inicia el primero de enero y 
termina el 31 de diciembre del mismo año, con excepción del primer año de la Concesión que 
comprenderá al lapso entre la fecha de firma de la Concesión y el Día 31 de diciembre inmediato 
posterior y del último año calendario que concluirá en la Fecha de Terminación de la Concesión. 
 
Autoridad Gubernamental.- Cualquier órgano u organismo perteneciente a los poderes ejecutivo, 
legislativo o judicial, ya sea en los ámbitos federal, estatal o municipal, incluyendo a la 
administración pública centralizada y paraestatal, comisiones, órganos u organismos, el banco 
central o cualquier otra entidad que ejerza facultades o funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, 
fiscales, reguladoras, administrativas correspondientes al gobierno y que tenga jurisdicción o 
competencia sobre el asunto del que se ocupe. 
 
Autorizaciones o Permisos.- Cualquier concesión, licencia, permiso, autorización o 
consentimiento que sean necesarios o convenientes para la realización del Proyecto emitido por 
una Autoridad Gubernamental para llevar a cabo la Ejecución del Proyecto de conformidad con los 
términos del CAPP. 
 
Bases o Bases Generales del Concurso.- Todos los documentos emitidos por la Secretaría, de 
conformidad con las Leyes Aplicables, que establecieron los lineamientos, requisitos, 
procedimientos y formatos que fueron observados por quienes participaron en el Concurso Público 
Internacional No. LPI-APP-001-2023, para el otorgamiento de un contrato de asociación público 
privada para la modernización de la carretera Juan Capitán – El Chihue, denominada “Rumbo 
Nuevo”, en el Estado de Tamaulipas. 
 
Bases de Regulación Tarifaria.- Las bases para determinar las tarifas de cobro a los usuarios de la 
Autopista previstas en el Anexo 1 del presente Título de Concesión. 
 
Cambio de Control.- Cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) si una persona distinta de los 
accionistas o socios originales del Concursante Ganador y/o de la Sociedad Mercantil de Propósito 
Específico adquiere el control de dicha sociedad o entidad, desde la fecha de Fallo del Concurso y 
hasta la fecha de firma del CAPP o del Título de Concesión; o (ii) que los accionistas o socios 
originales dejen de tener el control del Concursante Ganador y/o de la Sociedad Mercantil de 
Propósito Específico con posterioridad a la fecha de firma del CAPP o del Título de Concesión. 
 
Capital de Riesgo.- Los recursos en numerario o especie distintos a los Financiamientos que el 
Desarrollador se obliga a aportar al Fideicomiso de Administración para cumplir con el objeto del 
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CAPP conforme a su Propuesta. 
 

CAPP.- El contrato de asociación público privada, celebrado entre la Secretaría y el Desarrollador 
para la prestación del Servicio de Vialidad del  proyecto Juan Capitán – El Chihue denominado 
“Rumbo Nuevo”, así como el otorgamiento de la concesión de jurisdicción estatal, por 30 años, 
para diseñar, construir, rehabilitar, operar, mantener, conservar y explotar dicha carretera de altas 
especificaciones tipo A2, de jurisdicción estatal, con una longitud aproximada de 37 (treinta y siete) 
kilómetros, con inicio en el km 0+600 entronque carretero de la Carretera Federal 85 y la Carretera 
Estatal 9 y el Libramiento de Tráfico Pesado de Cd. Victoria y concluye en el km 37+600 
entroncando con la Carretera Federal 101 antes del Puente sobre el Río Chihue, en el Ejido San 
Antonio en el Estado de Tamaulipas, incluyendo todos y cada uno de sus anexos, para la 
realización del Proyecto. 
 
Carretera.- Carretera de altas especificaciones tipo A2, denominada Rumbo Nuevo (Juan Capitán 
– el Chihue) en el Estado de Tamaulipas (TAM-126) de jurisdicción estatal, con una longitud 
aproximada de 37 (treinta y siete) kilómetros, con inicio en el km 0+600 en el entronque carretero 
de la Carretera Federal 85 y la Carretera Estatal 9 y el Libramiento de Tráfico Pesado de Cd. 
Victoria y concluye en el km 37+600 en el entroncando con la Carretera Federal 101 antes del 
Puente sobre el Río Chihue, en el Ejido San Antonio en el Estado de Tamaulipas cuyo Diseño, 
Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación estará a 
cargo del Desarrollador conforme lo dispuesto en el CAPP. 
 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor.- Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima 
Tercera del CAPP. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la existencia de problemas 
económicos de alguna de las Partes constituya un evento de Fuerza Mayor. Será considerada 
como un evento de Fuerza Mayor la falta de liberación parcial o total del Derecho de Vía de la 
Carretera. 
 
Certificado de Inicio de Operación Parcial.- El documento que deberá emitir la Secretaría para 
autorizar al Desarrollador llevar a cabo la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento 
de la Infraestructura de la Carretera a partir del mes 7 (siete) de la Rehabilitación en el entendido 
que deberá estar en cumplimiento del Programa de Rehabilitación a esa fecha y reciba para tal 
efecto la solicitud del Desarrollador en términos del formato contenido en el Anexo 22 del CAPP. 
 
Certificado de Inicio de Operación Total.- El documento que deberá emitir la Secretaría para 
autorizar al Desarrollador para prestar los Servicios de Vialidad en la Carretera, de acuerdo con los 
Proyectos Ejecutivos y las Especificaciones Técnicas y reciba para tal efecto la solicitud del 
Desarrollador en términos del formato contenido en el Anexo 22 del CAPP. 
 
Cierre Financiero.- Resultado del proceso integral de gestión por el cual el Desarrollador puede 
disponer efectivamente de las fuentes del Financiamiento que permitan cubrir los costos para llevar 
a cabo el Proyecto. 
 
Conceptos de Obra.- Se refiere a los conceptos que integran los Anteproyectos de Referencia, 
Anteproyectos Modificados y Proyectos Ejecutivos, como son, de manera enunciativa mas no 
limitativa: (i) terracerías; (ii) drenaje; (iii) entronques; (iv) estudio de geotecnia; (v) pavimentos; (vi) 
señalamientos; y (vii) estructuras. 
 

Eliminado: llevar a cabo la Operación Total, 
Explotación, Conservación y Mantenimiento de la 
Infraestructura de…



 
 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO. LPI-APP-001-2023 

Página 4 de 13 
 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES 

  
 

 

 
Concesión.- El presente acto administrativo mediante el cual, el Gobierno Estatal, a través de la 
Secretaría, otorga a favor del Desarrollador el derecho y la obligación para diseñar, construir, 
rehabilitar, operar, mantener, conservar y explotar la carretera de altas especificaciones tipo A2, 
denominada Juan Capitán – El Chihue denominada “Rumbo Nuevo” en el Estado de Tamaulipas 
de jurisdicción estatal, con una longitud aproximada de 37 (treinta y siete) kilómetros, con inicio en 
el km 0+600 entronque carretero de la Carretera Federal 85 y la Carretera Estatal 9 y el Libramiento 
de Tráfico Pesado de Cd. Victoria y concluye en el km 37+600 entroncando con la Carretera 
Federal 101 antes del Puente sobre el Río Chihue, en el Ejido San Antonio en el Estado de 
Tamaulipas, así como cualquier otro derecho necesario para cumplir con el objeto del CAPP por 
30 (treinta) años, así como el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el uso y explotación 
de los bienes públicos y la prestación de los servicios respectivos 
 
Concursante Ganador.- Concursante cuya Propuesta fue declarada ganadora del Concurso, en 
los términos de las Bases Generales del Concurso y las Leyes Aplicables. 
 
Concurso.- Concurso Público Internacional No. LPI-APP-001-2023, para el otorgamiento de un 
contrato de asociación público privada para la modernización de la carretera Juan Capitán – El 
Chihue, denominada “Rumbo Nuevo” en el Estado de Tamaulipas.  
 
Certificado de Inicio de Operación Parcial.- El documento que deberá emitir la Secretaría para 
autorizar al Desarrollador llevar a cabo la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento 
de la Infraestructura de la Carretera a partir del mes 7 (siete) de la Rehabilitación en el entendido 
que deberá estar en cumplimiento del Programa de Rehabilitación a esa fecha y reciba para tal 
efecto la solicitud del Desarrollador en términos del formato contenido en el Anexo 22 del CAPP. 
 
Certificado de Inicio de Operación Total.- El documento que deberá emitir la Secretaría para 
autorizar al Desarrollador llevar a cabo la Operación Total, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento de la Infraestructura de la Carretera, de acuerdo con los Proyectos Ejecutivos y las 
Especificaciones Técnicas y reciba para tal efecto la solicitud del Desarrollador en términos del 
formato contenido en el Anexo 22 del CAPP. 
 
Conservación.- Conjunto de acciones rutinarias, periódicas o de rehabilitación o reconstrucción 
necesarias para asegurar que todos los elementos que constituyen la Carretera se mantengan en 
las condiciones establecidas en el CAPP.  
 
Conservación y Mantenimiento.- Se refiere a la ejecución de trabajos enfocados al 
aseguramiento de las condiciones físicas y funcionales (actividades de conservación preventiva y 
correctiva), con carácter integral (obras de drenaje, taludes, estructuras, pavimentos, señalización, 
dispositivos de protección, entre otros), de la infraestructura de vías terrestres (carreteras y 
autopistas), incluyendo Rehabilitación. 
 
Construcción.- Todas y cada una las Obras y demás Construcciones, mejoras, modernización, 
rehabilitación y ampliaciones, que incluyan entre otras, las especialidades de terracería, obras de 
drenaje, pavimentos, señalización, taludes y estructuras, en infraestructura de vías terrestres, 
incluyendo la instalación de dispositivos de protección, a las que el Concesionario esté obligado, 
conforme al CAPP y/o el Título de Concesión y/o que de cualquier otra forma construya para 
beneficio de la Carretera. 
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Control.- Es la capacidad de dirigir o determinar la dirección de la administración o de las 
actividades o negocios sustanciales de una persona moral o entidad, ya sea por medio de la 
propiedad de acciones u otros valores con derecho a voto o mediante cualquier otro medio; en el 
entendido de que cualquier persona moral o entidad que posea más del 50% del capital accionario 
de otra, o que tenga derechos contractuales o corporativos que otorguen derechos como los de un 
tenedor de más del 50% de participación, será considerada como que tiene el Control de esa otra 
persona moral o entidad. 
 
Derechos de Cobro.- Son los derechos de cobro que derivan de este Título de Concesión y del 
CAPP en favor del Desarrollador, incluyendo entre ellos los derechos de cobro respecto a los Pagos 
Provisionales por Terminación, al Pago por Terminación y a cualquier otro pago, reembolso o 
finiquito al que tenga derecho conforme al CAPP y el Título de Concesión. 
 
Derecho de Vía.- La franja de terreno con anchos variables en donde se encuentra actualmente la 
Carretera  de altas especificaciones tipo A2, denominada Juan Capitán – El Chihue denominada 
Rumbo Nuevo en el Estado de Tamaulipas de jurisdicción estatal, con una longitud aproximada de 
37 (treinta y siete) kilómetros, con inicio en el  entronque carretero de la Carretera Federal 85 y la 
Carretera Estatal 9 y el Libramiento de Tráfico Pesado de Cd. Victoria y concluye entroncando con 
la Carretera Federal 101 antes del Puente sobre el Río Chihue, en el Ejido San Antonio cuyo 
Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación 
estará a cargo del Desarrollador y la Secretaría pondrá a su disposición en los términos 
establecidos en el CAPP y al Concesión. 
 
Derecho de Vía Adicional.- Los terrenos adicionales al Derecho de Vía, necesarios para la 
Construcción de las Obras para la Rehabilitación de la Carretera. 
 
Desarrollador o Concesionario.- La sociedad mercantil de propósito específico y de nacionalidad 
mexicana constituida por el Concursante Ganador de conformidad con lo previsto en el artículo 70 
de la LAPP, a la que se otorga el CAPP y el Título de Concesión. 
 
Día.- Periodo de 24 horas que comienza a las 0:00 horas y termina a las 24:00 horas, según la 
hora oficial de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Día Hábil.- Cualquier día, excepto sábados, domingos y aquellos que sean considerados de 
descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, así como aquellos que sean considerados o 
se declaren inhábiles en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Tamaulipas. 
 
Diseño.- Se refiere a la realización de trabajos integrales de ingeniería de detalle (que incluyan, 
entre otras, las especialidades de cartografía y topografía, geología y geotecnia, hidrología y 
drenaje, terracerías, señalización, dispositivos de protección, pavimentos, taludes, estructuras y/o 
túneles, obras inducidas, medioambiente) correspondiente a la elaboración de Proyecto Ejecutivo 
de infraestructura vial (carreteras y/o autopistas). 
 
Documentos del Concurso.- Todos los documentos emitidos por la Secretaría, de conformidad 
con la Legislación Aplicable, que tuvieron por objeto establecer los lineamientos, requisitos, 
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procedimientos y formatos observados por quienes participaron en el Concurso incluyendo las 
modificaciones y aclaraciones emitidas por escrito por la Secretaría. 
 
Documentos del Financiamiento.- El o los contratos de crédito y/o títulos de crédito celebrados 
con, o suscritos a favor de, los acreedores por virtud de los cuales se formalicen o documenten los 
Financiamientos, así como cualquier otro documento relacionado con los mismos (incluyendo los 
documentos por virtud de los cuales se formalicen sus garantías, fuentes de pago y/o coberturas); 
en el entendido que en el caso de emisiones públicas de instrumentos de deuda se considerarán 
también como Documentos del Financiamiento los prospectos, valores y demás documentos 
relacionados con dichas emisiones.  
 
Documentos del Proyecto.- Conjuntamente, las Bases, el CAPP y el Título de Concesión, 
incluyendo sus respectivos Apéndices y Anexos, los contratos celebrados por el Desarrollador con 
los Subcontratistas, las pólizas de los seguros y fianzas que se contraten al amparo del CAPP, el 
Título de Concesión y los Documentos del Financiamiento. 
 
Especificaciones Técnicas.- Normas, lineamientos, especificaciones o manuales emitidos por la 
SICT, el IMT, la Secretaría, o establecidos en el Anteproyecto de Referencia, en el Anteproyecto 
Modificado y en el Proyecto Ejecutivo, para el  diseño, construcción, rehabilitación, operación, 
mantenimiento, conservación y explotación de carreteras o puentes, aplicables a la Carretera , ya 
sea por disposición legal o porque así lo establece el CAPP y el Anexo 9 (Especificaciones 
Técnicas) del CAPP. 
 
Estado o Estado de Tamaulipas.- El Estado libre y soberano de Tamaulipas. 
 
Estándar.- El documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, especificaciones, 
atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas 
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado o concordaciones, en los 
términos establecidos por la Ley de Infraestructura de la Calidad. 
 
Estándares de Desempeño.- Conjunto de especificaciones y parámetros de desempeño y calidad 
que deban satisfacerse de conformidad con lo establecido en el Anexo 11 (Estándares de 
Desempeño) del CAPP y del Título de Concesión. 
 
Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia.- Se refiere al documento 
denominado “ "Estudio Aforo Informe Rumbo Nuevo_25ago2022" que servirá para el cálculo de los 
Ingresos Diferenciales. 
 
Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito.- Estudio propio que, en su caso, sea realizado 
por el Concursante sobre la demanda esperada en el Proyecto (volumen de tránsito esperado, 
composición por tipo de vehículo y sus tasas de crecimiento esperadas). 
 
Etapa de Rehabilitación.- Periodo de tiempo comprendido desde la Fecha de Inicio de 
Rehabilitación y hasta la Fecha de Inicio de Operación de la Carretera. 
 
Etapa de Operación.- Periodo de tiempo comprendido desde la finalización de la Etapa de 
Rehabilitación de la Carretera y hasta el plazo de vigencia del CAPP. 
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Explotación.- Conjunto de acciones que debe realizar el Desarrollador con el propósito de obtener 
el beneficio directo del cobro de las tarifas de los usuarios de la Carretera , distintas a aquellas 
relacionadas con los aprovechamientos que, en su caso, le autorice la Secretaría. 
 
Fecha de Inicio del Título de Concesión.- La fecha en la cual sea firmado el CAPP y el Título de 
Concesión por parte de la Secretaría y el Desarrollador. 
 
Fecha de Inicio de Operación Parcial.- Fecha en la cual el Desarrollador inicia la operación 
parcial de la Carretera, a partir del mese 7 de la Etapa de Rehabilitación previa emisión por parte 
de la Secretaría del Certificado de Inicio de Operación Parcial. 
 
Fecha de Inicio de Operación Total.- La fecha en el Desarrollador haya concluido con las 
Actividades del Desarrollador en la Etapa de Rehabilitación y que se establezca en el Certificado 
de Inicio de Operación Total de la Carretera. 
 
Fecha de Terminación del Título de Concesión.- Es, según sea aplicable, (i) el último día de 
Vigencia del Título de Concesión o del CAPP; (ii) la fecha en la que el Desarrollador renuncie al 
presente Título de Concesión; (iii) la fecha en que las Partes acuerden, en términos de lo previsto 
en el Título de Concesión o del CAPP, que surtirá efectos la terminación anticipada del Título de 
Concesión o del CAPP; (iv) la fecha en que de conformidad con lo previsto en las Condiciones 
Vigésima Primera y Vigésima Cuarta del Título de Concesión, se revoque o rescate el mismo. 
 
Fianza de Cumplimiento Durante la Etapa de Rehabilitación.- La fianza expedida por una 
afianzadora debidamente autorizada para operar en México, entregada por el Desarrollador a la 
Secretaría, en términos de la Sección 14.1 del CAPP y de los artículos 53 fracción VII de la LAPP 
y 88 de su Reglamento. 
 
Fianza de Cumplimiento Durante la Etapa de Operación.- La fianza expedida por una 
afianzadora debidamente autorizada para operar en México, entregada por el Desarrollador a la 
Secretaría, en términos de la Sección 14.2 del CAPP y de los artículos 53 fracción VII de la LAPP 
y 88 de su Reglamento. 
 
Fideicomiso de Administración.- El contrato de fideicomiso irrevocable de inversión, 
administración y fuente de pago constituido por el Desarrollador con fideicomitente en términos de 
las Bases Generales del Concurso y del CAPP. 
 
Filial.- Aquella persona moral que tenga a la misma Matriz que el Concursante Ganador, siempre 
y cuando dicha Matriz posea, directa o indirectamente, por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) 
del capital social de dicha persona moral. 
 
Financiamientos.- Los recursos que obtenga el Desarrollador de Acreedores exclusivamente para 
el cumplimiento de sus obligaciones conforme al CAPP, ya sea vía créditos bancarios, emisiones 
de valores realizadas directamente por el Desarrollador o a través de un fideicomiso emisor 
constituido por el Desarrollador, instrumentos de cobertura o cualquier mecanismo similar. 
 
Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación.- Reserva de capital constituido por el 
Desarrollador en el Fideicomiso de Administración con objeto de cubrir los costos de Conservación 
y Mantenimiento del Proyecto, conforme a lo establecido en el presente Título de Concesión y dl 



 
 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO. LPI-APP-001-2023 

Página 8 de 13 
 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES 

  
 

 

CAPP y la Legislación Aplicable. 
 
Fondo para la Liberación del Derecho de Vía.- La cantidad de dinero que el Desarrollador deberá 
fondear y utilizar para realizar la liberación del Derecho de Vía, en los términos establecidos en el 
CAPP, en el presente Título de Concesión y en la Legislación Aplicable. 
 
Fondo para Obras Adicionales.- La cantidad de dinero que el Desarrollador deberá fondear y 
podrá utilizar para cubrir el costo de Obras Adicionales, en los términos establecidos en el CAPP, 
en el presente Título de Concesión y en la Legislación Aplicable. 
 
Gobierno Estatal.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, conforme a lo establecido en las Leyes Aplicables. 
 
Gravamen.- Cualquier afectación o limitación, incluyendo de manera enunciativa y limitativa, 
garantías, hipotecas, demandas, cesiones, derecho, afectaciones en fideicomiso o cualquier otra 
que otorgue un derecho preferente, incluyendo cualquier convenio en el que se constituyan las 
mismas. 
 
Hallazgo Arqueológico.- Fósiles, antigüedades, hallazgos u otros objetos con valor artístico, 
histórico, o restos paleontológicos. 
 
Impuestos.- Todas y cada una de las contribuciones, impuesto (incluyendo en forma enunciativa 
y no limitativa: impuestos sobre la renta, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, de valor 
agregado, especiales sobre productos y trabajo, al activo, etc.) o cualquier otro similar o análogo a 
los anteriores, establecidos por la Leyes Aplicables que sean cobrados o cargados por cualquier 
Autoridad Gubernamental. 
 
Información Confidencial.- Los documentos técnicos producidos con el Desarrollador, tales como 
planos, diseños, memorias de cálculo, formulas, procesos constructivos de Diseño, Construcción, 
Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación, modelo financiero, 
métodos y cualquiera otra información de sus empleados, agentes, subcontratistas, que sean de 
su propiedad exclusiva y que gocen de la protección de confidencialidad del amparo de las Leyes 
Aplicables, que así los haya identificado y entregado en la Secretaría, respecto de los cuales esta 
no tenga ninguna obligación de divulgación en los términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la información Pública Gubernamental. 
 
Infraestructura.- Se refiere al conjunto de elementos que permite el desplazamiento de vehículos 
en forma confortable y segura desde un punto a otro (carretera, autopista, ferrovía), contemplando 
la integración de especialidades de terracerías, pavimentos, obras de drenaje, estructuras, 
viaductos, túneles y puentes. 
Ingresos Diferenciales.- El resultado de restar a los ingresos tarifados sin IVA obtenidos por el 
Desarrollador, al término de cada año calendario, los ingresos proyectados conforme al Estudio de 
Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia calculado con el procedimiento establecido en 
el Anexo 5 del Título de Concesión “Procedimiento para Compartir Ingresos Diferenciales”. 
 
INPC o Índice.- El Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación o cualquier otro 
índice que lo sustituya. 
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IVA.- Es el Impuesto al Valor Agregado aplicable de conformidad con la Legislación Aplicable, 
según su tasa o su regulación sean modificadas durante la duración del CAPP. 
 
 
 
Leyes Aplicables o Legislación Aplicable.- Todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, 
acuerdos, normas, lineamientos, especificaciones, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, 
jurisprudencias o directrices emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental competente en la 
materia de que se trate, así como sus modificaciones, que se encuentren vigentes en México. 
 
LAPP.- La Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Tamaulipas, publicada en el 
Periódico Oficial el 1 de diciembre de 2017, incluyendo sus reformas. 
 
Ley de Caminos.- Ley de Caminos del Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial 
del 18 de noviembre de 2008, incluyendo sus reformas. 
 
Ley de Bienes.- La Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas publicada en el Periódico 
Oficial del 11 de enero de 2005, incluyendo sus reformas y sus reglamentos. 
 
Mantenimiento.- Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las obras de 
infraestructura, edificaciones, instalaciones y equipos de la Carretera puedan seguir funcionando 
adecuadamente, conforme a los requerimientos establecidos en el CAPP. 
 
México.- Los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Monto Total de Inversión.- La suma del Pago Inicial, en su caso, costo de la Construcción de las 
Obras, permisos, estudios, licencias y proyectos, seguros y fianzas durante la Construcción de las 
Obras, gastos de supervisión del Supervisor de Construcción, honorarios fiduciarios durante la 
Construcción de las Obras, medidas de mitigación, todos los fondos que deban constituirse 
inicialmente en términos del CAPP antes del inicio de Operación, gastos de estructuración, otras 
inversiones y gastos relacionados con el Proyecto  intereses y comisiones, así como, en su caso, 
los costos de cobertura y gastos de los Financiamientos durante el periodo de Construcción, costo 
del financiamiento, todo lo anterior sin IVA. 
 
NOM o Norma Oficial Mexicana.- La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por 
las autoridades normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el 
desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en la 
Ley de Infraestructura de la Calidad, mediante el establecimiento de reglas, denominación, 
especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como 
aquéllas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de información.  
 
Obras.- Todas las construcciones, instalaciones e implementaciones de infraestructura que el 
Desarrollador se encuentre obligado a llevar a cabo conforme al Proyecto y que permitan la 
rehabilitación, operación, conservación, mantenimiento y explotación de la Carretera . 
 
Obras Adicionales.- Obras a cargo del Desarrollador autorizadas por la Secretaría conforme a lo 
establecido en la Sección 7.4 del CAPP. 
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Obras de Entrega.- Aquellas Obras de mejora y/o rectificación que propondrá y realizará el 
Desarrollador en caso de que la Secretaría determine que los Bienes de Entrega no se encuentran 
en las condiciones establecidas o no cumplen con los requisitos planteados de conformidad con el 
CAPP. 
 
 
 
Obras Inducidas.- Todos los trabajos de movimientos y reubicación de instalaciones especiales 
marginales de servicios, tales como de energía eléctrica, telefonía, fibra óptica, gas, ductos, redes 
de agua y alcantarillado, que corresponden a instalaciones de servicios público y privados, a cargo 
del Desarrollador cuya naturaleza no permite la intromisión de mano de obra ajena a la empresa 
y/o dependencia propietaria o administradora de la instalación.  
 
Oferta Económica.- Documentos de carácter económico-financiero, que el Concursante Ganador 
incluyó en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases Generales del Concurso. 
 
Oferta Técnica.- Documentos de carácter general, técnico y legal, que el Concursante Ganador 
incluyó en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases Generales del Concurso. 
 
Operación.- Conjunto de acciones que deberá realizar el Desarrollador, tras la autorización del 
inicio de operación por la Secretaría y hasta el término del CAPP, con el fin de que la Carretera se 
encuentre en adecuado funcionamiento de conformidad con los requerimientos mínimos y niveles 
de desempeño, previstos en el CAPP. 
 
Pago Anual Fijo.- Significa la contraprestación anual que deberá cubrir el Desarrollador al 
Gobierno Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción VIII de la Ley de 
Caminos, en los términos establecidos en el Título de Concesión y los Documentos del Concurso. 
 
Pago Inicial.- La cantidad que el Desarrollador pagará como contraprestación por única vez al 
Gobierno Estatal por el otorgamiento de la Concesión de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, fracción VIII de la Ley de Caminos. 
 
Periódico Oficial.- Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
 
Pagos por Terminación.- Las cantidades que deberá pagar la Secretaría al Desarrollador, como 
consecuencia de la terminación del CAPP y del Título de Concesión, por causas no imputables al 
Desarrollador, de conformidad con la Cláusula Décima Novena, Sección 19.3. del CAPP y el Anexo 
2 (Pagos por Terminación) del Título de Concesión. 
 
Partes.- Conjuntamente, el Desarrollador y la Secretaría. 
 
Peso.- La moneda de curso legal en México. 
 
Pesos a precios constantes o Pesos Constantes de fecha de presentación de propuestas.- 
Pesos de poder adquisitivo de la fecha de presentación de la Propuesta. Para su referencia se 
considerará el último INPC quincenal publicado a la fecha de presentación de la Propuesta. 
 

Eliminado: I

Eliminado: O
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Procedimiento para la Resolución de Controversias.- Es el conjunto de procedimientos 
estipulados por las partes en la Cláusula Vigésima Tercera para la resolución de controversias y 
que abarca el Procedimiento de Conciliación, Queja ante la Contraloría Gubernamental del Estado 
de Tamaulipas, el Arbitraje y la instancia jurisdiccional, según corresponda. 
 
Propuesta.- La Oferta Técnica y la Oferta Económica presentadas por el Concursante Ganador a 
la Secretaría, aceptadas por ésta y con base en las cuales le fue adjudicado el CAPP y el Título de 
Concesión. 
 
Proyecto.- El Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y 
Explotación de la Carretera Juan Capitán – El Chihue denominada “Rumbo Nuevo”, con una 
longitud aproximada de 37 (treinta y siete) kilómetros. 
 
Recursos de los Accionistas.- Los recursos provenientes de Capital de Riesgo y/o de 
financiamientos y/o préstamos de los accionistas, distintos al Financiamiento. 
 
Reglamento o RLAPP.- El Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de 
Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial el 6 de julio de 2019 y sus reformas. 
 
Rehabilitación.- Todas y cada una las Obras y demás Construcciones, mejoras y ampliaciones a 
las que el Desarrollador esté obligado, conforme al CAPP y/o que de cualquier otra forma construya 
para beneficio de la Carretera. 
 
Representante de la Secretaría.- La persona que, de tiempo en tiempo, la Secretaría designe 
para cumplir con las disposiciones que se le atribuyen en la Sección 16.1. del CAPP. 
  
Representante del Desarrollador.- Será la persona designada, de tiempo en tiempo, por el 
Desarrollador en los términos de la Sección 16.2 del CAPP. 
 
Rescisión.- La terminación del contrato de conformidad con la Sección 19.2 del CAPP. 
 
Reversión.- La transmisión del Derecho de Vía, del Derecho de Vía Adicional de la Carretera , las 
instalaciones adheridas de manera permanente y los bienes afectos a los mismos, del 
Desarrollador a la Secretaría, en la Fecha de Terminación del CAPP y el Título de Concesión, de 
pleno derecho, sin limitación ni gravamen alguno, en términos del Anexo 20 (Procedimiento de 
Entrega de Bienes) del CAPP. 
 
Riesgo No Asegurable.- Un riesgo para el cual el Desarrollador tenga que contratar un seguro de 
conformidad con lo previsto en la Sección 15.1 del CAPP y que después de la fecha de adjudicación 
del CAPP (i) dicho seguro no esté disponible en el mercado nacional de seguros respecto del riesgo 
correspondiente; o (ii) los términos ofrecidos respecto de dicho riesgo son tales que en general la 
práctica del mercado es no asegurar, siempre y cuando el Desarrollador y otros contratistas, 
actuando de manera prudente en negocios similares, dejarían de operar dichos negocios a fin de 
mitigar o administrar el efecto de que dicho riesgo no sea asegurable y el Desarrollador lo haya 
demostrado a la Secretaría. 
 
Secretaría.- Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
 

Eliminado: F
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Secretario.- El Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
 
SEDUMA.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 
SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
SICT.- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 
 
Servicios Auxiliares.- Los Servicios que se prestarán a los usuarios dentro del área de Derecho 
de Vía de la Carretera. 
 
Servicios de Vialidad.- Las actividades que el Desarrollador deberá realizar conforme a los 
Especificaciones Técnicas y Estándares de Desempeño para cumplir con las características física 
y operativas de la Carretera y su componentes, así como el suministro de activos tales que 
aseguren un tránsito fluido, libre de obstrucciones y seguro a los Usuarios. 
 
Subcontratista.- Una persona listada en la Propuesta del Concursante Ganador y que celebre con 
el Desarrollador un contrato para realizar cualquiera de las actividades señaladas en las Bases del 
Concurso, el CAPP y el presente Título de Concesión respecto de cualquier tramo de la  Carretera 
y cuya suscripción no libera de su obligación y responsabilidad al Desarrollador, ni implica cesión, 
novación o modificación alguna al Título de Concesión. 
 
Supervisor.- La persona designada por la Secretaría y contratado por el Fideicomiso de 
Administración con cargo de su patrimonio, de conformidad con la Sección 5.16 y que llevará a 
cabo la supervisión de Operación en términos de la Sección 8.8 del CAPP. 
 
Supervisor de Construcción.- El experto que sea elegido por la Secretaría y contratado por el 
Fideicomiso de Administración con cargo a su patrimonio, de conformidad con la Sección 5.16 
quien llevará a cabo la  supervisión y auditoría en términos de la Sección 7.3 del CAPP. 
 
TDPA.- Tránsito Diario Promedio Anual. 
 
Terminación Anticipada.- La terminación de la Concesión en términos de la Condición Vigésima 
Segunda de la Concesión. 
 
TIR.- Tasa Interna De Retorno Anual del Capital de Riesgo, expresada en términos reales y 
nominales. 
 
Título de Concesión.- El presente instrumento legal que ampara la Concesión, el cual se 
encuentra integrado en el Anexo 2 (Título de Concesión) del CAPP. 
 
UMA.- La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar 
la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que 
emanen de todas las anteriores. 
 
Usuarios.- Todas las personas que reciben la prestación de los servicios por parte de la Secretaría 
y del Desarrollador en la Carretera , en virtud de su tránsito por él, en un vehículo. 

Eliminado: sub

Eliminado: CAPP
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Vicios Ocultos.- Cualquier defecto no manifiesto en el Derecho de Vía donde se desarrollará la 
Carretera, en la fecha de suscripción del CAPP y del presente Título de Concesión, que no sea 
posible percibir o apreciar por una persona competente o experta en materia carretera, actuando 
de acuerdo a las Prácticas Prudentes de la Industria durante la inspección realizada por el 
Desarrollador, o que no se pueda desprender del análisis de toda la información entregada o puesta 
a disposición del Desarrollador por la Secretaría, con anterioridad a la fecha de celebración del 
CAPP y del presente Título de Concesión. 
 
Vigencia de la Concesión.- Todo el periodo durante el cual el Título de Concesión permanecerá 
exigible. 
 


