

Diciembre 11, 2023
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2023/004417

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N053-2023
RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN DIVERSOS
PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA,
TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, tiene a bien diferir la fecha de notificación de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:15 hrs. del día 11 de diciembre de 2023, modificándose para las 15:15 hrs. del día 14 de diciembre de 2023**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.


Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

RECIBI COPIA 11 DIC 23
JORGE LUIS HERNÁNDEZ GÓMEZ



c.c.p Archivo
JSR

Recibida copia
D. Jurídica