

Febrero 23, 2024
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/000907

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-ITIFE-N002-2024

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EN PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GODINEZ BRITO: 28NPR0001I; EN SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS (PAQUETE 12 PROGRAMA FAM REMANENTES 2023)

Se comunica que la Subcomisión Para la Licitación de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 23 de febrero de 2024, modificándose para las 15:00 hrs. del día 26 de febrero de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos (Sala anexa para eventos del ITIFE), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

RECIBI
ADRIANA MTR
23-02-24

c.c.p Archivo
JSR

Recibi copia
Omayra Acosta

Empresa
Erick Humberto Ortiz
Zamarripa