

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N021-2024**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 2)**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría de la Función Pública no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$7,306,836.02
PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	\$9,506,295.30
CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	\$7,502,654.57
GMC, S.A. DE C.V.	\$8,343,504.07
PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	\$9,204,226.32
CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.	\$7,959,659.80
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	\$8,999,878.04
REWORK LM, S.A. DE C.V.	\$7,497,017.16
INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$7,803,216.90
C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$7,673,211.54
SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$7,653,684.80
IEX SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	NO FUE ACEPTADA
URBANIZADORA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$7,759,957.37
TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,202,468.55
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	\$8,142,912.51
JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7,188,288.31
KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$6,497,639.39

Handwritten signature

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$7,511,386.37
GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.; Y RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V.	\$8,454,375.63
RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$7,695,600.63
INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.	\$8,826,407.73
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	\$9,046,655.61

NOTA:

En el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en su numeral 19 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", apartado 19.2. "PRIMERA ETAPA", se indica que La SOP no recibirá las proposiciones de los LICITANTES que no cumplan con la presentación de dicha documentación o de aquellas que sean presentadas de manera incompleta:

No fue aceptada la proposición del LICITANTE: **IEX SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.** debido a que, en la documentación complementaria, la documentación que presenta en el apartado IX, (que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar en este anexo, copia fotostática de los documentos que acrediten la capacidad financiera, como; DECLARACION FISCAL que incluya los ESTADOS FINANCIEROS presentados de forma complementaria en su declaración anual de los últimos dos ejercicios fiscales, o podrán presentar, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales; o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones.") **no acredita el capital contable requerido.**

Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en las Bases de Licitación, para acreditar la capacidad financiera.

Por lo anterior, EL LICITANTE: **IEX SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo indicado en el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" que en su numeral 12 "EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA NECESARIA", segundo párrafo a la letra dice: El LICITANTE deberá acreditar que cuenta con el capital contable de \$4,000,000.00, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, además deberá acreditar que cuenta con la capacidad financiera suficiente para la ejecución de los trabajos que se deriven del contrato correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 19.2. PRIMERA ETAPA de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:10 hrs. del día 09 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS**

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
-------	----------------

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE

JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE
OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS

JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA
NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN
JURÍDICA

JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA
DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS

JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA
DE LA SOP

DELFINA NIETO ORTÍZ

Mario Alsed

Diana

POR LOS LICITANTES	
LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CARLOS FERNANDO CASTILLO CRUZ

PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CARLOS IVAN VAQUERA SALAZA

CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.

DIANA SORIANO RANGEL

GMC, S.A. DE C.V.

JUAN RUBÉN ROSSE ESPINOZA

PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.

OMAR FERNANDEZ DE LARA RAMOS

CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.

JUAN ESTEBAN RIVERA GONZÁLEZ

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.

SAIDE ESMERALDA SALOMÓN PADILLA

REWORK LM, S.A. DE C.V.

JOSÉ GUADALUPE CORONA MARTÍNEZ

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALMIRAY

C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

DALIA HERNÁNDEZ CAMPOS

SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

RAMÓN HERNÁNDEZ GARCÍA

Mario Alarado

IEX SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.

JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.







H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.

GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.; Y
RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V.

RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A.
DE C.V.

INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.

GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS ,
S.A. DE C.V.


MIRNA GUADALUPE MAY ESPINOSA
TOMÁS OLGUÍN ALONSO
ALEXANDER APOLO SANTIAGO WARIO
RAFAEL ESTRADA PERALTA
DANIELA ALEJANDRA ZAPATA SEGURA
JULIO CESAR LACIO VAZQUEZ
MARIO DE JESÚS MÍNGUEZ SOSA
LUIS ENRIQUE GONZALEZ CHAVEZ
DIANA ALICIA RODRÍGUEZ PÉREZ
MARIO ALFREDO VELAZQUEZ MEJIA
IRVING TRONCOSO NAVARRO

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso:

LPE-N021-2024

Hora y fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 2)

RESUMEN	EMPRESA					CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.
	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$7,306,836.02	\$9,506,295.30	\$7,502,654.57	\$8,343,504.07	\$9,204,226.32	\$7,959,659.80
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4°	21°	6°	15°	20°	13°

RESUMEN	EMPRESA					IEX SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	REWORK LM, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$8,999,878.04	\$7,497,017.16	\$7,803,216.90	\$7,673,211.54	\$7,653,684.80	NO FUE ACEPTADA
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	18°	5°	12°	9°	8°	

Mario Alfredo Driánal

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N021-2024 Hora y fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 2)

RESUMEN	EMPRESA					H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	URBANIZADORA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$7,759,957.37	\$6,202,468.55	\$8,142,912.51	\$7,188,288.31	\$6,497,639.39	\$7,511,386.37
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	11°	1°	14°	3°	2°	7°

RESUMEN	EMPRESA				H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V., Y RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V.	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.	GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$8,454,375.63	\$7,695,600.63	\$8,826,407.73	\$9,046,655.61	
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	16°	10°	17°	19°	

Mario Alfrede

Diana

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso:

LPE-N021-2024

Hora y Fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA

2)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS										INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
		DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSEER NTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAVFI, S.A. DE C.V.	REWORK LM, S.A. DE C.V.			
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Daniel

Mario Arredondo

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N021-2024

Hora y Fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 2)

DOCUMENTOS		EMPRESAS									
ANEXO		C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLEO, S.A. DE C.V.	IES SERVICIOS DE MEXCO, S.A. DE C.V.	URBANIZADORA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRES GARCAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature] Dizonal

[Handwritten signature] Mario Alarado



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso:

LPE-N021-2024

Hora y Fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 2)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS					
		GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.; Y RECONSTRUCTORA TRACTOPHUS, S.A. DE C.V.	RECA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA CIVIL Y MARITIMA LUGA, S.A. DE C.V.	GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.		
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓		
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓		
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓		
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓		
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓		
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓		
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓		
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓		
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓		
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓		
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓		
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓		
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓		
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓		
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓		

Diños

Mario Alaredo

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA
No. de Concurso: LPE-N021-2024 Hora y Fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
(ETAPA 2)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS								INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
		DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PREALTAMIRA S.A. DE C.V.	CONSER NTE, S.A. DE C.V.	GMC S.A. DE C.V.	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAVFI, S.A. DE C.V.	REMORX LM, S.A. DE C.V.	
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Diana

Mario Alfredo

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA
No. de Concurso: LPE-N021-2024 Hora y Fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
(ETAPA 2)

DOCUMENTOS		EMPRESAS								
ANEXO		C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	IEA SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	URBANIZADORA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	REGULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Diana

Mario Alencar



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA
LPE-N021-2024 Hora y Fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
(ETAPA 2)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS				
		GRUPO FORMADO POR: G.SOL. S. DE RL. RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V.	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.	GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	

[Handwritten signature]
Mario Alarado Duran

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N021-2024

Hora y fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 2)

RESUMEN	EMPRESA					PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.
	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.			
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	02 7'306,836	30 9'506,295	57 7'502,654	07 8'343,504	32 9'204,226	80 7'959,659	
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4	21	6	15	20	13	

RESUMEN	EMPRESA					SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	IEX SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	REWORK LM, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	04 8'999,878	16 7'497,017	90 7'803,216	57 7'673,211	80 7'653,684	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA	
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	18	51	12	9	8		



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

60

[Signature]

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

Nº. de concurso: LPE-N021-2024 Hora y fecha: 09:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 2)

RESUMEN	EMPRESA					H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	URBANIZADORA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	37 7'759,957	55 6'202,468	51 8'142,912	31 7'188,288	39 6'497,639	37 7'511,386
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	11	1	14	3	2	7

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RESUMEN	GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.; Y RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V.	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.	EMPRESA		GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	63 8'454,375	63 7'695,600	73 8'826,407	61 9'046,655	19	19
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	16	10	17	19	1	1

[Signature]

[Signature]

Mario Alarado

Diana