h GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
‘ Tamaulipas @ _ i SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAN’IAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaria de Obras Publicas, a través del Comité para la Licitacién
de Obras Publicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para dar a conocer la resolucién relativa a la licitacién
LPE-N052-2024, con la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicacion del contrato
referente a MODERNIZACION DE LA RED DE SEMAFOROS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, PRIMERA ETAPA.

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las 15:25 hrs. del dia 31 de enero de 2025, se reunieron en la sala de juntas de la
Direccion de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongacion Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P.
87083., los servidores publicos y licitantes cuyos nombres aparecen més adelante, para celebrar el acto de fallo de la
licitacion referida.

Preside el acto el Ing. Jesls Armando Martinez Rodriguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisién para la Licitacion
de Obras Publicas, facultado en sesién extraordinaria del Comité Técnico para la Contratacién de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el periodo gubernamental 2022-2028, de fecha
21 de octubre de 2022, publicada en el Periédico Oficial del Estado ndmero 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre

de 2022.

Una vez realizada la revision detallada de las proposiciones técnicas y econémicas se obtuvo el siguiente resultado:

_ LICITANTES MONTO SIN [.V.A.
SENALES Y PROYECTOS, S.A. $58,892,733.11
JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA
GRUPO FORMADO POR: GRUPO EDSO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y, DENNY DESECHADA
ACUNA CRUZ
SEMEX, S.A. DE C.V. DESECHADA
EYSSA MEXICANA, S.A. DE C.V. DESECHADA
Presupuesto Base de la SOP $59,493,802.30
NOTA:

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes:

Es desechada la propuesta de JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y ecghdmicas
que sustentan tal determinacion e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumpljo; siendo

éstos los siguientes:

El anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” de su propuesta, no cumple con lo establecido en las bgses de esta
licitacion, ya que presenta un monto de $75,601,. 66.49 (Setenta y Cinco Millones Un Mil Trescient@s Sesenta y
Seis Pesos 49/100 M. ’ sin incluir el 1.V.A} el tual rebasa considerablemente (26.07%) el presupuesto base
elaborado previament¢ por la Direccion de Préciog Unitarios de la Secretaria de Obras Publicas.

En viftyd de lo sefialadd en el parrafo que antécede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el
anexp “AT1 INSTRUCCJONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITEBIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROROSICIONES, ipunto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccidn Il, que a la letra dice: “Que los
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precios a costo directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como
parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberd considerar las condiciones vigentes en el mercado
nacional o de la zona o regidn en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional,
considerando los precios de manera individual o cdmo inciden en su totalidad en la proposicién econémica.”.

En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccion XXXIX, que a la letra dice: “Cuando la
diferencia de la proposicién sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP.”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta del GRUPO FORMADO POR: GRUPO EDSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y, DENNY
ACUNA CRUZ, por las razones legales, técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacion e |nd|cando los
puntos de la convocatoria que en cada caso incumplié; siendo éstos los siguientes:

El anexo "AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO" de su
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacién, ya que, en la Descripcién de la planeacién
integral y en el Procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, no incluyd la maquinaria y equipo de
construccion, el personal profesional técnico y la mano de obra que intervendrd en la ejecucién de los trabajos.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 ASPECTO TECNICO, en lo referente al anexo “ATS”, que a la letra dice:
“Descripcion de la planeacion integral del LICITANTE para realizar los trabajos. Se deberd entender como
planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la obra). Deberd de presentarse
explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguw para la realizacion de la ¢bra
tomando en consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo, siendo este congruente con los enlistados en el anexo
AT9y el programa del anexo AT13.

2.Frentes de trabajo necesarios que utilizara para cumplir con el plazo establecido en esta CONVOCATORIA.
3.La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos, la que deberé de
ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.” y “Procedi
constructivo de ejecucion general de los trabajos. Se deberd entender como procedlmlento constru
“COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando e/ forma
escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando efi su caso
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la CONVOCANTE, tofnando en
consideracidn la capacidad y recursos que considera para la ejecucidn de la obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.

2.Frentes de trabajo que utilizara.

3.La mano de obra que interviene en la ejecucién de los trabajos.”.

Ademds, en su procedimiento constructivo no incluyé la ge3cripcion de los procedimientos a emplear para las
medidas preventivas y de|mitigacién ambiental durante el desarrollo de los trabajos a realizar.

nterior con fundamerito a lo requerido en las bases| de/esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral\18.1 “ASPECTO TECNICO” en ferente al anexo “AT8”, Procedimiento constructivo
e ¢jecucion general de Iq’s\-,trabajos, pendltimo parrafo que a la letra dice: “Con el propésito de cumplir con la
rinatividad en materia/ arhbiental, en este documento el LICITANTE deberd describir los procedimientos a
emplear para las medidqvé préventivas y de mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como:

I
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los procedimientos a emplear para la disposicién de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de
lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algiin derrame
accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.)”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccion |, que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacién solicitada” y fraccién Vi, que a la letra dice: “Que el procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecucion considerado en su proposicion”.

El anexo “AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION” de su propuesta, no cumple con lo
requerido en las bases de esta licitacion, toda vez que solamente consideré un camién elevador con canastilla y se
requieren tres mas, solamente considerd una compactadora manual tipo bailarina y se requieren doce mads,
solamente consideré una cortadora de disco para concreto y/o asfalto y se requieren cuatro mas, solamente
consider6 un camién de redilas de 3 ton. y se requieren cinco mas, solamente considerd un camién grya cap. 6
ton. y se requieren tres mas, solamente consideré un multimetro amperimetro de gancho y se requieren trece
mads, solamente consideré una revolvedora de 1 saco de cemento y se requiere una mas, solamente considerd una
bailarina y se requieren dos mds, solamente considerd una retroexcavadora y se requieren cuatro mas, solamente
considerd un vibrador de chicote para concreto y se requiere uno mas, de acuerdo a la cantidad de horas
programadas en el anexo “AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION”.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacion anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT9” pérrafo primero que a la letra
dice: “EI LICITANTE deberd relacionar la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los conceptos de
trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos “Anexo AE15”: De acuerdo a su Programa Cuantificado vy
Calendarizado de Utilizacion de la maquinaria y Equipo de Construcciéon “Anexo AT13”, en el que por las hfras.
programadas se requiera utilizar mds de un equipo del mismo tipo, deberd enlistar cada uno con

caracteristicas particulares, modelo, nimero de serie, capacidad, potencia, vida util, indicando si son de s
propiedad o arrendados, su ubicacién fisica (ciudad) y fecha en que se dispondra en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado.”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido/n
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALYAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccion IV, gue a la letra dice: “
LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocaron” y fraccién IX, inciso a, que a la letra dice: “Que la magyinaria y
equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objgto de la
LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de magquinaria y equipo presentado por el LICITANTE”.

Entre los anexos “AE4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO INDIRECTO” y “AE13 PRGGRAMA DE
EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSON TECNICO Y
ADMINISTRATIVO” de su propuesta, presenta una infongruencia, debido a que el importe total d honorarios,
sueldos ¥ prestaciones del personal de oficina central y de obra considerados en el anexo “AE4” es diferente al
importe/t§tal programado en el anexo “AE13”. Lo anferior desvirtda su célculo del porcentaje de Indirectos anexo
“AE4”, ¢l porcentaje del Costo por Financiamiento arjexo “AE5”, el porcentaje de Utilidad anexo “AE6”, los Cargos
Adiciongleq anexo “AE7”, los Anélisis de Precios Unitarios d¢ los conceptos de trabajo anexo “AE9” y el importe de

su proptesta, anexo “AE15”, \ .
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacidon anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, numeral 18.2 ASPECTO ECONOMICO anexo “AE13”, parrafo tercero que a la letra dice: “El importe
total programado deberd coincidir y ser congruente con la suma de los importes de los conceptos siguientes
presentados en el formato del Andlisis, Calculo e Integracién del Costo Indirecto “Anexo AE4”: 1.-Personal
Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los conceptos 1 a 3 y 5.-Prestaciones que obliga la Ley
Federal de Trabajo para los conceptos 1 a 3.”.

En virtud de lo sefialado en los pérrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién IX, que a la letra dice: “Se
verificara que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran”.

En resumen, este licitante incurrio en tres de las causales de desechamiento de las propuestas, establecidas en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién Il, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicion.”, fraccion XXXV, que a la letra dice: “Que no presente
completa y no sean congruentes la Relacién de Maqumarla y Equipo de Construccion {Anexo AT9), de acuerdo a su
programa de maquinaria y equipo de construccién Anexo AT13, en el que por las horas programadas se requiera
utilizar mas de un equipo del mismo tipo, debera enlistar cada uno con todas sus caracteristicas particulares;
Tratandose de maquinaria y/o equipo de construccién arrendado, deberd incluir carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad de los mismos, firmada por el representante legal de la empresa arrendadora” y
fraccion XXXVII, que a la letra dice: “Que el importe total de la proposicién no sea congruente con todos los

documentos que la integran”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados \
las Mismas para el Estado de Tamaulipas. f-q

Es desechada la propuesta de SEMEX, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econémicas que sustent}t\\_.\
tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplié; siendo éstos los

siguientes:

El anexo "AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO" de g
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacion, ya que, en la Descripcion de la planeagion
integral y en el Procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, no incluyé la maquinaria y equipd de
construccion, el personal profesional técnico y la mano de obra que intervendrd en la ejecucién de los trabajgs.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 ASPECTO TECNICO, en lo referente al anexo “AT8”, que a la I¢tra dice:
”Descrlpcmn de la planeacion integral del LICITANTE para realizar los trabajos. Se deberd enteifder como
planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la obra). Deberd de presentarse
explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realizaciérf de la obra,
tomando en consideracidn la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales cofmo:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo,/sienda este congruente con los enlistad@s en el anexo

AT9y el programa del anexo AT13.
2.Frentes de trabajo necesarios que utilizard para cumplir cqn el plago establecido en esta CONVOCATORIA.

3.La mano de obra y personal profesmnal técnico que inter gﬁn:;é]n la ejecucion de los trabajos, la que debera de

ser cfipgruente con el proced miento constructivo de cada uno/de los conceptos de obra.” y “Procedimiento
consirictivo de ejecucién ge eral de los trabajos. Se de entender como procedimiento constructivo el
“COMOY van a realizar los trabajos (manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma
escrit tallada y desglosada eI mcedlmlento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso
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las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la CONVOCANTE, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.

2.Frentes de trabajo que utilizara.
3.La mano de obra que interviene en la ejecucién de los trabajos.”.

En virtud de lo sefialado en los pérrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién |, que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacién solicitada” y fraccién Vi, que a la letra dice: “Que el procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecucién considerado en su proposicién”.

El anexo “AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION” de su propuesta, no cumple con o
requerido en las bases de esta licitacion, toda vez que solamente consideré diez camiones de 3.5 ton. y se
requieren siete mds, solamente considerd tres placas vibratorias para compactar y se requieren siete mds,
solamente considerd cinco cortadoras de pisos con disco diamantado y se requieren diez mas, solamente
considerd cuatro graas hidraulicas articuladas, con canastilla y se requieren siete mas, solamente considerd una
revolvedora de concreto y se requieren dos mas, de acuerdo a la cantidad de horas programadas en el anexo
“AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION”,

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacion anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT9” parrafo primero que a la letra
dice: “EI LICITANTE debera relacionar la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los conceptos,de\
trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos “Anexo AE15”; De acuerdo a su Programa Cuantificadg y°
Calendarizado de Utilizacion de la maquinaria y Equipo de Construccién “Anexo AT13”, en el que por las ho

programadas se requiera utilizar més de un equipo del mismo tipo, deberd enlistar cada uno con su
caracteristicas particulares, modelo, ndmero de serie, capacidad, potencia, vida Gtil, indicando si son de su
propiedad o arrendados, su ubicacion fisica (ciudad) y fecha en que se dispondra en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado.”.

En virtud de lo sefialado en los pérrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido’en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVAUUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién IV, que a la letra dice: “Qype los
LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocaron” y fraccién IX, inciso a, que a la letra dice: “Que la maqyfinaria y
equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos obj
LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de magquinaria y equipo presentado por el LICITANTEY.

El anexo "AES5 ANALISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no cumple con lo refjuerido en
las bases de licitacidn, ya que los importes de las estimaciones mensuales no son congruentes con Igs importes
mensuales programados en el anexo “AE10 PROGRAMA DE ,Eﬂ\OGAClONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAIOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMEI\}H’E”.

Lo anferior con fundamento a/ lo establecido en las bases de es licitacidn, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES", apartado 18.2 ASPECTO ECONOMICO, en lo referente al anexo AES, fraccion IV, que a la letra dice:
“Qug lps ingresos por concepto de estimaciones sean congrlientes con el Programa Calendarizado de las
Erogacipnes de los Trabajos “An&xo AE10”.

\
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En virtud de lo sefialado en los pdrrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién VI, inciso d, que a la letra dice:
“Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las Erogaciones de los
Trabajos” e inciso e, que a la letra dice: “Que la mecanica para el analisis y célculo del costo por financiamiento
empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACION”.

En resumen, este licitante incurrié en tres de las causales de desechamiento de las propuestas, establecidas en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién Il, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, 0 que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicion.”, fraccion XXXV, que a la letra dice: “Que no presente
completa y no sean congruentes la Relacion de Maquinaria y Equipo de Construccion {Anexo AT9), de acuerdo a su
programa de maquinaria y equipo de construccién Anexo AT13, en el que por las horas programadas se requiera
utilizar mas de un equipo del mismo tipo, debera enlistar cada uno con todas sus caracteristicas particulares;
Tratandose de maquinaria y/o equipo de construccién arrendado, deberd incluir carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad de los mismos, firmada por el representante legal de la empresa arrendadora” y
fraccion XXXVII, que a la letra dice: “Que el importe total de la proposicién no sea congruente con todos los

documentos que la integran”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de EYSSA MEXICANA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econdémicas que
sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplid; siendo éstos

los siguientes:

El anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” de su propuesta, no cumple con lo establecido en las bases de esta
licitacion, ya que presenta un monto de $84,062,188.28 (Ochenta y Cuatro Millones Sesenta y Dos Mil Ciento
Ochenta y Ocho Pesos 28/100 M.N.), sin incluir el LV.A., el cual rebasa considerablemente (41.30%) el.
presupuesto base elaborado previamente por la Direccién de Precios Unitarios de la Secretaria de Obras Pablica$.

En virtud de lo sefialado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR

nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado interhacional,
considerando los precios de manera individual o cémo inciden en su totalidad en la proposicién econdmifa.”.

En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, estgblecidas en

el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién XXXIX, que a la letra dicef “Cuando la
diferencia de la proposicion sea menor o mayor en un 15% dehpresupuesto base de la SOP.”.
La evaluacion se realizd de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Reldcionados con

las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

convocahte en los términos del Articulo 44 de la Ley de Obrag Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estadg dp Tamaulipas y la$ bases de la licitacidn y es la proposicién solvente econdmicamente més baja y su
diferencia ng¢ es menor o maypr en un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Publicas; y
garantizagatisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por:

Por lo arjterior, la proposicié% solvente que, retine las condidiones legales, técnicas y econémicas requeridas por la

\ Pagina6deg Cancurso No : LPE-Nog2-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

' . Se i3
Tamaull s Q 5 R SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAl\{lAULIPAS
‘ pa de Obras Piblicas SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS

SENALES Y PROYECTOS, S.A.

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SOP-
IE-MV-006-25-P, con un monto de $58,892,733.11 (Cincuenta y Ocho Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil
Setecientos Treinta y Tres Pesos 11/100 M.N.) mds el impuesto al valor agregado.

Para lo anterior, se verificé que al dia de hoy la empresa adjudicada no aparece como inhabilitada en el directorio de
proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretaria de la Funcién Publica

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y obliga a
presentar la OPINION POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de
Administracién Tributaria (SAT), presentar la OPINION POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia de
Situacion Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), (misma que debera ser sin adeudo), en caso de no

cumplir con lo indicado no se podra formalizar el contrato correspondiente.

La fecha de inicio de los trabajos serd el dia 14 de febrero de 2025 y la fecha de terminacién de los mismos el 14 de
mayo de 2025, por lo que el plazo de ejecucién serd de 90 (Noventa) dias calendario.

En caso que el periodo de ejecucidn de los trabajos indicado en esta acta de fallo sea diferente al considerado en las
bases de licitacién, la empresa ganadora, con anterioridad a la firma del contrato, deberd modificar el anexo AE10

“PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

MENSUALMENTE” y entregarlo actualizado en el Departamento de Contratos de la Direccién de Licitaciones| y
Contratos, ubicado en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Nacione
Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, ya que este anexo formard parte

integral del contrato.

Para la realizacion de los TRABAJOS, la Secretaria de Obras Pudblicas otorgard un anticipo del 30% del monto total
Su proposicion.

Conforme a lo estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Direccion de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Lentro
Gubernamental de Oficinas piso 9 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongacién Bulevar Praxedis
Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el flia 06 de
Febrero de 2025. (Esta fecha se modificé con respecto a la originalmente programada en la convocatoria/debido al
diferimiento del fallo del dia 24 de enero de 2025).

El contratista debera entregar la fianza de garantia de cumplimienfto dé contrato y de anticipo, dentro d& los quince
dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este documgnto, pero invariablemente antes de la firma
del contrato, cgnfprme a lo estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas para el Esthdo de Tamaulipas.

La fianza de gqrantia de cumplimiento de contrato debera ser poy el 10 % (diez por ciento) del monto total
contratado.
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Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 “Instrucciones a los Licitantes”, la Contratista debera entregar el
“Seguro de Responsabilidad Civil” indicado antes de la firma del contrato, en la DIRECCION DE LICITACIONES Y
CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento
Naciones Unidas y Prolongacion Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Conforme a lo estipulado en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberd de presentarse el dia 06 de Febrero de 2025 en la oficina de la
Subsecretaria de Vias Terrestres, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario,
Libramiento Naciones Unidas y Prolongacién Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la
finalidad de recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha drea la coordinacién necesaria para la ejecucion

de los trabajos.

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podran ser devueltas a los interesados que asi lo
soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley.

A continuacion, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto:

POR LA COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS
CARGO |

VOCAL TECNICO PRESIDENTE

REPRESENTANTE DEL AREA DE LOS CONCURSOS DE
OBRA PUBLICA EN LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE LA
NORMATIVIDAD DE LA OBRA PUBLICA, DIRECCION
JURIDICA

REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE

LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR /
/}

PARTE DE LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES =
{

JOSE ARMANDO RIVERAFORTUNA i

DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
GUBERNAMENTAL, POR LA  CONTRALORIA
INTERNA DE LA SOP

DELFINA
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POR LOS LICITANTES B
LICITANTE ] NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SENALES Y PROYECTOS, S.A.

JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GRUPO FORMADO POR: GRUPO EDSO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y, DENNY
ACUNA CRUZ

0E A Wagsne- S

SEMEX, S.A. DE C.V. ENUC

EYSSA MEXICANA, S.A. DE C.V.

—

Paginagde g Concurso No : LPE-No52-2024



