

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

Enero 30, 2025
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2025/000244

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N052-2024

RELATIVO A: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, PRIMERA ETAPA

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:25 hrs. del día 30 de enero de 2025, modificándose para las 15:25 hrs. del día 31 de enero de 2025**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación
c.c.p Archivo
JSR

Recibi copia
Contraloria

Recibi copia
Diferencia

Recibi copia
Cob h 2

RECIBI
ORIGINAL
SEMEX
30/1/2025

Recibi
Garza/30/2025
JAVIER ALFAR

Recibi copia
Denny Acosta Cruz
Roberto
GPE Sanchez G