

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Agosto 18, 2025
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2025/001540

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N007-2025

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:10 hrs. del día 18 de agosto de 2025, modificándose para las 15:25 hrs. del día 20 de agosto de 2025**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja**, Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Planeación
c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Encargado del Despacho de la Dirección General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Archivo
jsr