

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N011-2025**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **TERMINACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2 Y 3 DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ A LA AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 4, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS** sobre la base de pago a PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, utilizando para la evaluación de las proposiciones el mecanismo BINARIO, con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **10:00 hrs. del día 24 de septiembre de 2025**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$38,061,379.31
CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$36,997,529.17
JUAN DE DIOS CASTILLO MARTÍNEZ	\$38,175,812.32
D&S2 CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$36,007,545.40
GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$38,160,831.83
MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	\$37,845,473.77

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:00 hrs. del día 01 de octubre de 2025**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS**


CARGO

NOMBRE Y FIRMA

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE


JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ


EPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA
PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA
NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN
JURÍDICA


JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA
DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS


MAURICIO EMANUEL GARCÍA GUTIÉRREZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL,
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SOP



DELFINA NIETO ORTÍZ

POR LOS LICITANTES	
LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA LA PROPOSICIÓN

GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



JUAN RIOS CAMPOS

CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.



JOSÉ ANTONIO CERDA GUEVARA

JUAN DE DIOS CASTILLO MARTÍNEZ



DARÍO TORRES MATA

D&S2 CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.




JESÚS ALBERTO IZAGUIRRE RAMOS

GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ERIK GUSTAVO RAMÍREZ SÁNCHEZ

MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA



EVER ALBERTO RODRÍGUEZ ZUÑIGA

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso:

LPE-N011-2025

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 24 de septiembre de 2025

Referente a: TERMINACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2 Y 3 DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ A LA AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 4, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA					
	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	JUAN DE DIOS CASTILLO MARTÍNEZ	D&S2 CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$38,061,379.31	\$36,997,529.17	\$38,175,812.32	\$36,007,545.40	\$38,160,831.83	\$37,845,473.77
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4°	2°	6°	1°	5°	3°

T

g

O

Alfonso Rodríguez

ML

Ca



CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N011-2025

Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 24 de septiembre de 2025

Referente a: TERMINACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2 Y 3 DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ A LA AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 4, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS						
		GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CEMENTOS ASFALTICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	JUAN DE DIOS CASTILLO MARTINEZ	D&S CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GUERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MATELY LUMBRERAS ZAPATA	
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 3	RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 9	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N011-2025 **Hora y Fecha:** 10:00 hrs. del día 24 de septiembre de 2025

Referente a: TERMINACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2 Y 3 DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ A LA AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 4, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS					
		GUERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CEMENTOS ASFÁLTICOS MEXCANOS, S.A. DE C.V.	JUAN DE DIOS CASTILLO MARTÍNEZ	DEBZ CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GUERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MAYRELY LUMBREAS ZAPATA
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PÁGA CAGA CATEGORIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓













CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N011-2025

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 24 de septiembre de 2025

Referente a: TERMINACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2 Y 3 DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ A LA AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 4, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA					
	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	JUAN DE DIOS CASTILLO MARTÍNEZ	D&S2 CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	31 38'061,379	17 36'997,529	32 38'175,812	40 36'007,545	83 38'160,831	77 37'845,473
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4º	2º	6º	1º	5º	3º

0

[Signature]

Alberto Rodríguez

D

[Signature]

[Signature]

[Signature]

h

No. de Concurso:

LPE-N011-2025

HORA Y FECHA: 10:00 hrs. del día 24 de septiembre de 2025

Referente a: TERMINACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2 Y 3 DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ A LA AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 4, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

LICITANTES

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EL CONCURSO

QUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Juan Rios Campos
Cementos Asfálticos Mexicanos	Jose Antonio Cerda Guevara
Juan de Dios Castillo Martinez	Danio Torres Mata
JSZ Contruccions SA de CV	Jesús Alberto Zepeda Ramo
Guiesga Construcciones S.A de C.V.	Felix G. Camínez Sánchez
Mayrely Lumbra Zapata	Felix Alberto Rodriguez Zuniga

No. de Concurso: LPE-N011-2025

HORA Y FECHA: 10:00 hrs. del día 24 de septiembre de 2025

Referente a: TERMINACIÓN DE LAS ETAPAS 1, 2 Y 3 DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ A LA AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 4, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

EMPRESA


NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EL CONCURSO

POR LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL

NOMBRE:

Delfina Nieto Ortiz

FIRMA:



NOTA: FAVOR DE ANOTAR EL NOMBRE CON LETRA LEGIBLE