

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Octubre 3, 2025
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2025/002225

A EMPRESAS

PARTICIPANTES

**EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

*Recibí
copiar
3-10-25
SSC*

CONCURSO: LPE-N012-2025

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 03 de octubre de 2025, modificándose para las 15:25 hrs. del día 06 de octubre de 2025**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja**, Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr

*DELFINA
Recibí copia
Contraloría*