

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Marzo 11, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/000537
**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N002-2026

RELATIVO A: REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. CESAR LÓPEZ DE LARA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COL. JUÁREZ, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 11 de marzo de 2026, modificándose para las 15:20 hrs. del día 13 de marzo de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*Recibí copia
Contraloría*

*Recibí copia
D. Jurídica*

P.A.

Atentamente

ING. ARMANDO MARTINEZ RIZ.

ING. FELICITAS GARZA ZURITA

Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr

*Recibí
Alexander
Ara. Javier Peno
OSornio*

*Recibí: Copia
Subsecretario de Obras
Públicas
Francisco Guzmán Torres*