

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 3

Junio 19, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/001379
**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCEDIMIENTO
DE LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N003-2026

RELATIVO A: EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN, PROGRAMAS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de apertura de proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:20 hrs. del día 19 de junio de 2026, modificándose para las 15:10 hrs. del día 24 de junio de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente


ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr

