

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

Junio 30, 2026  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/001498  
**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCEDIMIENTO  
DE LICITACIÓN**

**CONCURSO: LPE-N009-2026**

**RELATIVO A:** REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN MANUEL EN EL KM. 14+300 DE LA CARRETERA JIMÉNEZ - ABASOLO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 30 de junio de 2026, modificándose para las 15:20 hrs. del día 03 de julio de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Recibo Cópia  
D. Jurídica

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

Recibo Cópia  
Contraloría

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones  
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación  
c.c.p Archivo  
jsr

Recib: Cópia  
Subsecretaría de Vías Terrestres  


Constancia otorgada Santos Chisom  
Francisco M. P. 2500200  


Proyectos de T.C. H. P. S. A. de C.V.  
Lorena Anavel Lopez