

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

Julio 3, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/001535
**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCEDIMIENTO
DE LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N009-2026

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN MANUEL EN EL KM. 14+300 DE LA CARRETERA JIMÉNEZ - ABASOLO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:20 hrs. del día 03 de julio de 2026, modificándose para las 15:10 hrs. del día 06 de julio de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente


ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo

*Proyectos de TCMora, S A de C.U.
Lorena Lopez Jimz*


*Recibi copia
Contraloría*

*Recibi copia
Subsecretaría de Vías Terrestres*


Contratadoro Spina Chism

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9
Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas Ciudad Victoria, Tam, Mex. 87083
Tel: (834) 107 8151 Ext.42321

Página: 1 de 1

Esperanza Rodriguez
~~*WAS INGENIERIA Y PROYECTOS*~~

D&S2 CONTRUCCIONES

